

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по подведению итогов
Запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора

№ 1143/3

«15» декабря 2025г.

г. Саратов

Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Левобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» **«Реконструкция ТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в с. Балаши Озинского района 10,4 км (замена опор, провода на СИП, установка приборов учета (135 т.у.))»**

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ:

Голов А.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Волга» – председатель закупочной комиссии;
Дубинин Р.П. - начальник департамента инвестиций ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;
Сурков А.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;
Ильенко В.И. - заместитель начальника департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Волга»- член комиссии;
Воеводин И.И.- и.о. начальника отдела реализации антикоррупционной политики департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга»- член комиссии;
Никитин Е.А. – заместитель начальника департамента - начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;
Райняк С.Ю. – заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – член комиссии;
Уланова М.В. – ведущий специалист отдела планирования и организации закупок департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – секретарь комиссии.

Члены комиссии голосуют заочно, с помощью индивидуальных опросных бюллетеней (Прилагаются к настоящему протоколу)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Закупка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Левобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» **«Реконструкция ТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в с. Балаши Озинского района 10,4 км (замена опор, провода на СИП, установка приборов учета (135 т.у.))»** проводится на основании Приказа №509 от 12.11.2025 г. (Номер закупки 256412, номер Лота 119).

Извещение о закупке было опубликовано:

- на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru;
- на электронной торговой площадке www.rosseti.roseltorg.ru (номер закупки **32515412607**).

Начальная (максимальная) цена договора, рублей с НДС.	Срок выполнения работ
75 897 612,80	Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора; Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 23.12.2026; Срок завершения работ по договору – не позднее 30.12.2026.

К рассмотрению приняты заявки от нижеследующих участников, предложивших выполнить

работы/оказать услуги, являющиеся предметом закупки на следующих условиях:

Наименование Участника	Дата и время регистрации и заявки	Цена, заявленная на ЭТП, руб. с НДС (20%)	Срок выполнения работ	Принадлежность к СМП
ООО "САРАТОВЭЛЕКТРО- СЕТЬРЕМОНТ" ИНН/КПП 6432018038/643201001 ОГРН 1146432001220 Юридический адрес: 410511, Российская Федерация, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г САРАТОВ, П ТЕПЛИЧНЫЙ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 5	26.11.2025 08:48 (MSK +03:00)	75 799 272,70	Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора; Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 23.12.2026; Срок завершения работ по договору – не позднее 30.12.2026.	малое
ООО "САРЭНЕРГОМОНТАЖ" ИНН/КПП 6455054145/645501001 ОГРН 1116455002531 Юридический адрес: 410004, Российская Федерация, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, Г. САРАТОВ, УЛ. АСТРАХАНСКАЯ, Д. 43, СТР. 1, ОФИС 406	26.11.2025 08:52 (MSK +03:00)	75 897 611,00	Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора; Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 23.12.2026; Срок завершения работ по договору – не позднее 30.12.2026.	малое

В соответствии с решением Закупочной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по предварительному рассмотрению заявок Участников №1143/2 от 10.12.2025г., заявки следующих Участников признаны полностью соответствующими требованиям Закупочной документации и приняты к дальнейшему рассмотрению:

- ООО "САРАТОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ"
- ООО "САРЭНЕРГОМОНТАЖ"

В соответствии с решением Закупочной комиссии, оформленным вышеуказанным протоколом заседания комиссии по предварительному рассмотрению заявок Участников, вышеперечисленные Участники были приглашены к участию в процедуре переторжки. на переторжку не поступило ни одной заявки. Заявка участника принимается к оценке с первоначально зафиксированной ценой, предложенной этим Участником до проведения процедуры переторжки.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Оценка заявок на участие в Запросе цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Левобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Реконструкция ТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в с. Балаши Озинского района 10,4 км (замена опор, провода на СИП, установка приборов учета (135 т.у.))».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об оценке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки

Члены ПДЗК и специалисты профильных департаментов ПАО «Россети Волга» произвели оценку заявок от 2-х вышеуказанных Участников с учётом проведённой процедуры переторжки.

2. Об ранжировке поступивших заявок с учетом проведенной переторжки.

В соответствии с установленными критериями и порядком оценки заявок, предлагается ранжировать участников следующим образом:

№ места	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Цена, заявленная на ЭТП, руб. с НДС (20%)	Цена, заявленная на ЭТП после переторжки руб. с НДС
1 место	26.11.2025 08:48 (MSK +03:00)	ООО "САРАТОВЭЛЕКТРО-СЕТЬРЕМОНТ"	75 799 272,70	-----
2 место	26.11.2025 08:52 (MSK +03:00)	ООО "САРЭНЕРГОМОНТАЖ"	75 897 611,00	-----

3. Об определении Победителя.

На основании ранжировки представленных заявок предлагается признать Победителем запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора участника, заявка которого полностью удовлетворяет по существу условиям запроса цен и техническому заданию и занявшего первое место, а именно:

ООО "САРАТОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ",

представившего заявку в полном соответствии требованиям Извещения о закупке и Техническому заданию на следующих условиях:

Общая сумма	75 799 272,70 руб. с НДС (20%)
Срок выполнения работ	Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора; Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 23.12.2026; Срок завершения работ по договору – не позднее 30.12.2026.
Порядок оплаты	<p>Текущие платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанной в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №4) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 5) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. Если между Сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 6.20 настоящего Договора, заключено Соглашение о гарантийном депозите (приложение 40 к настоящему Договору), то платежи осуществляются с учетом условий такого Соглашения.</p> <p>Акт о приемке выполненных работ должен быть предварительно завизирован уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю.</p> <p>Оплата платежей осуществляется Заказчиком при условии наличия на момент платежа следующих документов:</p> <p>а) действующего договора страхования, заключенного в соответствии с разделом 16 Договора;</p> <p>б) обеспечения, соответствующего условиям раздела 6 настоящего Договора;</p> <p>в) комплекта исполнительной документации в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем исполнительной документации, подтверждающей на момент подписания качество и объемы выполненных строительно-монтажных работ в т.ч., но не ограничиваясь (в случае отсутствия необходимости перечисленных ниже документов/информации Подрядчиком оформляется справка с перечнем отсутствующих</p>

документов/информации с указанием причин отсутствия с обязательным согласованием уполномоченным представителем Заказчика):

- журнал учета выполненных работ - на электронном и бумажном носителях, подписанный Подрядчиком;

- общие и специальные журналы работ, отражающие представляемые к подтверждению работы;

- листы рабочей документации со штампом уполномоченного представителя Заказчика «В производство работ» по представляемым к подтверждению работам;

- ведомость согласований и изменений проекта, заполненную на день подписания выполнения объемов;

- письменные согласования Заказчика по выполненным дополнительным объемам работ, не учтенным в проектной документации;

- уведомления об устранении/отсутствии нарушений и замечаний (отраженных в общих и специальных журналах работ), выданных уполномоченными представителями Исполнителя по строительному контролю, Заказчика и государственными надзорными органами по качеству и объемам представленных к приемке работ.

До момента принятия Заказчиком обеспечения гарантийных обязательств, предоставленных в соответствии со раздела 6, платежи, указанные в п. 5.1., осуществляются в размере 95% от суммы, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Удержанные в соответствии с данным пунктом 5% от суммы, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), уплачиваются в течение 7 (семи) дней с момента утверждения Заказчиком акта ввода в эксплуатацию (акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме приложения № 15).

Удержанные в соответствии с данным пунктом 5% от суммы, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), не могут быть использованы в качестве обеспечения, предоставляемого в соответствии с разделом 6.

Окончательный платеж по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией при соблюдении по состоянию на дату платежа следующих условий:

- а) Подрядчиком предоставлен действующий договор страхования, удовлетворяющий требованиям раздела 16 Договора;

- б) Подрядчик предоставил, а Заказчик принял обеспечение гарантийных обязательств, соответствующее условиям раздела 6 настоящего Договора;

- в) выставлении (или при наличии выставленного Подрядчиком счета) Подрядчиком счета.

Если между Сторонами заключено Соглашение о гарантийном депозите (приложение 40 к настоящему Договору), то окончательный платеж осуществляется с учетом условий такого Соглашения.

Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Все платежи осуществляются при условии наличия действующего договора страхования, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 16 Договора и выполнения Подрядчиком условий

	<p>Договора по надлежащему обеспечению обязательств, предусмотренных разделом 6 настоящего¹.</p> <p>Платежи, покрывающие прочие затраты Подрядчика, выплачиваются Заказчиком в течение <i>7 (семи) рабочих дней</i> после получения счета, выставленного Подрядчиком, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки прочих работ, составленного по форме Приложения 26 к настоящему Договору и подтверждающего выполнение соответствующих работ, а также при условии представления Подрядчиком документов (договоров, первичных учетных документов и пр.), подтверждающих осуществление соответствующих затрат (расходов) и при условии наличия на момент платежа обеспечения исполнения обязательств, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 6 настоящего Договора.</p> <p>Стоимость прочих работ входит в стоимость работ по Договору.</p>

РЕШИЛИ:

- Признать заявки от:
 - ООО "САРАТОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ"
 - ООО "САРЭНЕРГОМОНТАЖ"
 соответствующими условиям Запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора и Техническому заданию.
- Утвердить ранжировку представленных заявок.
- Признать Победителем Запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту **Левобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» «Реконструкция ТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в с. Балаши Озинского района 10,4 км (замена опор, провода на СИП, установка приборов учета (135 т.у.))»,** участника, заявка которого полностью удовлетворяет по существу условиям запроса цен и техническому заданию, а именно:

ООО "САРАТОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ",

представившего заявку в полном соответствии требованиям Извещения о закупке и Техническому заданию на следующих условиях:

Общая сумма	75 799 272,70 руб. с НДС (20%)
Срок выполнения работ	<p>Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора;</p> <p>Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 23.12.2026;</p> <p>Срок завершения работ по договору – не позднее 30.12.2026.</p>
Порядок оплаты	<p>Текущие платежи за выполненные работы осуществляются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанной в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (приложение №4) и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 5) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. Если между Сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 6.20 настоящего Договора, заключено Соглашение о гарантийном депозите (приложение 40 к настоящему Договору), то платежи осуществляются с учетом условий такого</p>

¹ В любом случае, срок оплаты по Договору должен соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Соглашения.

Акт о приемке выполненных работ должен быть предварительно завизирован уполномоченным представителем Исполнителя по строительному контролю.

Оплата платежей осуществляется Заказчиком при условии наличия на момент платежа следующих документов:

а) действующего договора страхования, заключенного в соответствии с разделом 16 Договора;

б) обеспечения, соответствующего условиям раздела 6 настоящего Договора;

в) комплекта исполнительной документации в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем исполнительной документации, подтверждающей на момент подписания качество и объемы выполненных строительно-монтажных работ в т.ч., но не ограничиваясь (в случае отсутствия необходимости перечисленных ниже документов/информации Подрядчиком оформляется справка с перечнем отсутствующих документов/информации с указанием причин отсутствия с обязательным согласованием уполномоченным представителем Заказчика):

- журнал учета выполненных работ - на электронном и бумажном носителях, подписанный Подрядчиком;

- общие и специальные журналы работ, отражающие представляемые к подтверждению работы;

- листы рабочей документации со штампом уполномоченного представителя Заказчика «В производство работ» по представляемым к подтверждению работам;

- ведомость согласований и изменений проекта, заполненную на день подписания выполнения объемов;

- письменные согласования Заказчика по выполненным дополнительным объемам работ, не учтенным в проектной документации;

- уведомления об устранении/отсутствии нарушений и замечаний (отраженных в общих и специальных журналах работ), выданных уполномоченными представителями Исполнителя по строительному контролю, Заказчика и государственными надзорными органами по качеству и объемам представленных к приемке работ.

До момента принятия Заказчиком обеспечения гарантийных обязательств, предоставленных в соответствии со раздела 6, платежи, указанные в п. 5.1., осуществляются в размере 95% от суммы, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Удержанные в соответствии с данным пунктом 5% от суммы, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), уплачиваются в течение 7 (семи) дней с момента утверждения Заказчиком акта ввода в эксплуатацию (акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме приложения № 15).

Удержанные в соответствии с данным пунктом 5% от суммы, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), не могут быть использованы в качестве обеспечения, предоставляемого в соответствии с разделом 6.

Окончательный платеж по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией при соблюдении по состоянию на дату платежа следующих условий:

а) Подрядчиком предоставлен действующий договор страхования, удовлетворяющий требованиям раздела 16 Договора;

б) Подрядчик предоставил, а Заказчик принял обеспечение гарантийных обязательств, соответствующее условиям раздела 6 настоящего Договора;

	<p>в) выставлении (или при наличии выставленного Подрядчиком счета) Подрядчиком счета.</p> <p>Если между Сторонами заключено Соглашение о гарантийном депозите (приложение 40 к настоящему Договору), то окончательный платеж осуществляется с учетом условий такого Соглашения.</p> <p>Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.</p> <p>Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.</p> <p>Все платежи осуществляются при условии наличия действующего договора страхования, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 16 Договора и выполнения Подрядчиком условий Договора по надлежащему обеспечению обязательств, предусмотренных разделом 6 настоящего².</p> <p>Платежи, покрывающие прочие затраты Подрядчика, выплачиваются Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после получения счета, выставленного Подрядчиком, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки прочих работ, составленного по форме Приложения 26 к настоящему Договору и подтверждающего выполнение соответствующих работ, а также при условии представления Подрядчиком документов (договоров, первичных учетных документов и пр.), подтверждающих осуществление соответствующих затрат (расходов) и при условии наличия на момент платежа обеспечения исполнения обязательств, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 6 настоящего Договора.</p> <p>Стоимость прочих работ входит в стоимость работ по Договору.</p>
--	---

4. Победителю запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора в соответствии с п. 2.14.1 Извещения представить в адрес **филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети»** финансовое обеспечение исполнения обязательств по Договору в соответствии с п. 6 Договора.

5. Филиалу ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки, заключить договор через функционал ЭТП на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Левобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» **«Реконструкция ТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в с. Балаши Озинского района 10,4 км (замена опор, провода на СИП, установка приборов учета (135 т.у.))»** с ООО "САРАТОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ" на указанных выше условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член комиссии	Результаты голосования (За/против/воздержался)
Голов А.В. - Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Волга» – председатель комиссии	—
Сурков А.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии;	за
Дубинин Р.П. - Начальник департамента инвестиций ПАО «Россети Волга» – заместитель председателя комиссии	за


² В любом случае, срок оплаты по Договору должен соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ильенко В.И. - заместитель начальника департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Волга»- член комиссии;	
Воеводин И.И. – и.о. начальника отдела реализации антикоррупционной политики департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга»- член комиссии;	за
Никитин Е.А. – заместитель начальника департамента - начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	за
Райняк С.Ю. – заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» – член комиссии;	за

«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» - членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» - членов Закупочной комиссии.

Решение принимается простым большинством голосующих членов комиссии. Подпись председателя/заместителя председателя комиссии считается голосом «За». Кворум имеется, решение принято.

Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга» –
заместитель председателя комиссии



А.В. Сурков

Ведущий специалист отдела планирования и организации закупок департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Волга» –
секретарь комиссии



М.В. Уланова